Zmluva o dielo ¢. 10/VO/2010

(dalej len zmluva)

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Objednavater:
Sidlo

Statutarny zastupca
ICO

neskorsich zmien a doplneni
(dalej len obchodny zakonnik)

Clanok I.
Zmluvné strany

Mesto NemsSova

Mestsky trad, Janka Palu 2/3,
914 41 Nem3ova

Ing. Frantisek Bagin, primator
00311812

Tel./fax 032 650 96 11,15,16,17 / 032 659 84 27
Mobil 0905 930 465
e-mail msunemsova@nemsova.sk

(dalej objednavatel)

Zhotovitel : Elektro Group ML, s.r.o.

Adresa - 913 21 Trengianska Turna 1304

Zastupeny . Lubo$ Bulko, konate!

ICO . 44514883

DIC : 2022728081

¢islo Uctu : 0695272001/5600

Tel. : 0905616310

Fax : 0326585732

E-mail : bulko.l@stonline.sk

Zapisany . Okresny sud Trendin, 25.11.2008, odd. Sro vl. 20981/R

(dalej iba ,zhotovitel”)

Clanok I1.
Uvodné ustanovenia

w

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania, v ktorom objednavatel
pouzil postup obstaravania zakazky zmysle § 99 zékona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok Il1.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: ,Rekonstrukcia verejného osvetlenia mesta
Nem$ova“, ktora sa sklada z nasledovnych stavebnych objektov:

¢ S0 101 VO doplnenie a vymena svietidiel
= S0 102 VO - IBV Vlarska.

podla projektovej dokumentacie, vrozsahu kzmluve priloZzeného odsuhlaseného
polozkovitého rozpottu.



3.2

3.3

3.4

3.5
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3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1
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Sucastou a podmienkou pre dodanie predmetu zmluvy podla bodu 3.1 je zaroven
vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného prevedenia stavby, ktord zhotovitel
odovzda objednavatelovi v 2 vyhotoveniach a to formou zakreslenia pripadnych zmien pocas
realizacie stavby do projektovej dokumentacie na realizaciu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje dielo za podmienok stanovenych v tejto zmluve
avrozsahu podla projektove] dokumentacie pre realizaciu stavby v sulade s povoleniami
arozhodnutiami vydanymi prislusnymi organmi statnej spravy a dotknutych organov
a organizacii.. Zhotovitel garantuje, Ze zhotovené dielo bude splnat poziadavky RO pre OP
KaHR, uvedené vo vyzve KaHR — 22VS - 0801, t. svietivost’ minimalne 87 Im/W a svetelné
emisie horizontélne alebo smerom dohora 0 cd/kim.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
zmluvy, s projektovou dokumentaciou a dalsimi podkladmi podfa zmluvy, povaZuje ich za
spravne a uplné. Zhotovitelovi s zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné
k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom &innosti zhotovitela.
Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost a takto
zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prislusnym technickym
normam a predpisom, ktoré su platné v €ase vykonavania diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze po ukonceni diela zrealizované a ukoncené dielo prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnutu v Clanku V. podla Clanku VI. tejto zmluvy.

Clanok IV.
Terminy plnenia
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo vrozsahu podia Clanku Il tejto zmluvy
nasledovne:
4.1.1 Termin zaCatia realizacie : 3 dni po odovzdani staveniska
4.1.2 Termin ukoné&enia realizacie 1 07/2011

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel dielo prevziat aj v skor§om ako dohodnutom termine.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela.

V pripade, ked nastane pre objednavatela zmena v rezime planovaného financovania diela
sUvisiaca s viazanim, regulaciou finanénych prostriedkov $tatneho rozpoétu, riadiaceho organu,
zhotovitel sa zavazuje respektovat' tuto skutocnost, ako aj poziadavky objednavatela na zmenu
postupu.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, prilohy ¢. 2 k vymeru MF SR ¢&.
R-3/1996 zo dfa 17. jula 1996 a je doloZend poloZkovitym rozpo&tom zhotovitela, ktory tvori
prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena je uvedena v éleneni:

cena bez DPH DPH cena s DPH
SO 101, dodatok 143.757 44 27.313,91 171.071,35
S0 102 44.49576 8.454.19 52.949.95
Spolu cena: 188.253,20 35.768,10 224.021,30

slovom : dvestodvadsat'$tyritisic dvadsatjedna 30/100 EUR
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52 Uvedena cena je stanovena ako pevna. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade potreby
realizacie prac nad ramec dohodnutej ceny sabude postupovat podla nasledovnych
ustanovent:

521 Poziadavky objednavatela o vykonanie naviac prac, tj. prac, ktoré nie su predmetom
pinenia zmluvy podra Glanku lIl. tejto zmluvy. Tato poziadavka objednavatela musi byt
zaznamenana v stavebnom denniku. Pri naviac pracach sa bude postupovat tak, ako je
uvedené dalej:

- naviac prace mensieho alebo vacsieho rozsahu musia byt dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, alebo zapisom z pravidelnej porady opravnenych zastupcov
zmluvnych stran na stavbe (vedlci stavby, stavebny dozor alebo im nadriadeni
zastupcovia zmluvnych stran),

- nasledne budu vaetky tieto prace oceneng, premietnuté do zmeny v rozsahu diela
uzavretim dodatku k tejto zmluve. Cena viac prac bude zhotovitelom vypracovana
v zmysle zakona o cenach. V pripade, Ze zhotovitel vykona naviac prace bez dodrZania
tohto postupu, objednavater tieto naviac prace nebude akceptovat.

522 \ pripade zistenia nepredvidanych viac prac, ktoré sa nemohli zistit pri spracovani
projektovej dokumentacie avyplynuli z charakteru stavby, ma pravo objednévatel
roz&irit o tieto prace predmet zmluvy.

523 Kzmene ceny moZe dojst v pripade zmeny sadzby DPH ainych administrativnych
opatreni statu.

53 Ostatné zmeny ceny nie st pripustne.

Clanok VI.
Platobné podmienky

6.1 Cenu za dielo zaplati objednévatel zhotovitelovi na zaklade dafiovych  dokladov — faktur
vystavenych zhotovitefom a dorugenych objednavatelovi nasledovnym sposobom:
- fakturacia sa uskutoéni raz za mesiac po ukonceni mesiaca na zaklade odsuhlaseného supisu
vykonanych prac — zistovacieho protokolu. Stpis vykonanych prac potvrdi  stavebny dozor
objednavatela.

6.2 Uvedena pevna cena je zavazna a zhotovitel ju garantuje do ukon&enia stavby.

8.3 Zhotovitel ma pravo vyfakturovat zrealizovane prace do vysky 95 % z ceny diela. Poslednych &
% ma pravo vyfakturovat az po odovzdani a prevzati diela. Pripadné naviac prace budd
fakturované a uhradzané samostatne s podmienkou, 7e budl odsUhlasené v podpisanom
dodatku a prislusna faktura zhotovitefa bude oznadena odpovedajicim &islom dodatku K tejto
zmluve.

6.4 Prilohou faktir bude stpis vykonanych prac, ktory bude odsthlaseny zastupcom objednavatela
(stavebnym dozorom).

65 Jednotlivé faktury budu obsahovat nalezitosti podia § 15 zak. ¢. 289/1995 Z.z. 0 DPH a to:
a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikatne ¢islo
platitela, ktory uskutociuje zdanitelné plnenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikacné cislo
platitefa, v prospech ktorého sa zdanitelné plnenie uskutognuije,

c) poradové Cislo danoveého dokladu,

d) nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah zdanitefného plnenia,

e) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podla rozpisu,

fy sadzba dane,

g) vyska dane,

h) wvyska ceny s DPH,

i) oznacenie diela,

j) ¢islo zmluvy o dielo,

k) oznacenie pehazného ustavu a Uétu, na ktory sa ma fakturovana giastka uhradit,

) peéiatka zhotovitela diela a podpis osoby opravnenej k podpisu dafiového dokladu.



6.6 Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedene vtejto zmluve, alebo nebude
obsahovat’ objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych prac, alebo
bude vyhotovena obsahovo nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi
v lehote splatnosti s pisomnym zddvodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie.
V takom pripade sa prerugi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut
doru¢enim opravenej fakttry objednavatelovi.

6.7 Lehota splatnosti faktiry s nalezitostami podlia bodu 6.4 3 6.5 tejto zmluvy o dielo je 120 dni od
iej dorucenia na adresu objednavatela.

6.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budi suvisiet
§ viazanim, reguléciou finanénych prostriedkov Strukturaineho fondu. Zhotovitel sa zavazuje toto
jeho pravo pine respektovat’.

Clanok VIL.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len stavenisko):

7.1.1 Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 pracovnych dni
po dni podpisania zmluvy medzi Objednavatelom a MH SR o schvaleni podmienok
poskytnutia pomoci z Regionalneho operatného fondu. Tlto skutognost zaznamenaju
zmluvné strany v montaZnom denniku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel
vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so zhotovenim diela. V protokole o
odovzdani staveniska budli uvedené véetky doklady a rozhodnutia odovzdavané
zhotovitefovi a bude jednoznagne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

7.1.2 Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti zhotovitela:

.21 Stroje, zariadenia, kon$trukcie alebo material sliziace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

722 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela
k dodanym zariadeniam vetky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov.

7.2.3 Zhotovitel je povinny viest montazny dennik, ato odo dna odovzdania staveniska
aZ do odovzdania diela a odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Do dennika
bude zhotovitel zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujtice pre vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom
stavebneho dozoru a autorského dozoru do troch pracovnych dni odo dna zapisu,
v opacnom pripade bude postoj zhotovitela pokladany objednavatefom za suhlas so
zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel ma pravo robit si z montazneho
dennika fotoképie. Okrem stavbyvedtceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu autorsky dozor. Dennik sa
sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budd obsahovat:
- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitela,
- hazov objednavatela a jeho sidlo,
- Identifikatné udaje stavby podta projekiu,
- zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad skusok kazdého druhu,
- denné zaznamy sa budu pisat do knihy s oislovanymi listami na dva oddelitelna

prepisy,




7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

2.8

7.2.10

7.2.11

7.212

7.2.13

7.2.14
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7.2.16

- denné zaznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

Zhotovitel je povinny vyzvat' pisomne zapisom do dennika zastupcu objednavatela na
kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stan( v dal$om postupe nepristupnymi,
minimalne tri pracovné dni vopred.

Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znagat naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezicastni kontroly, na ktorti bol zhotovitefom
pisomne vyzvany, je zhotovitel povinny mu taklto kontrolu dodatocne umoznit.
V takom pripade je objednavatel zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela
a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatocnej kontrole zisti, e zhotovitel vykonal dielo, alebo
jeho &ast vrozpore s touto zmluvou, znasa zhotovitel vsetky naklady s tymto
suvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit' na nevhodnti povahu alebo
vady veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal
objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne
aveas, je povinny tieto nahlasit objednavatelovi a pokragovat v préci az podla jeho
pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu
dobrych mravov (nepozivanie alkohol. napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyvedlceho poveruje zhotovite! p. Habanek. Zhotovite!
bude vo veciach pinenia tejto zmluvy spolupracovat' so stavebnym dozorom,
autorskym dozorom zhotovitela projektu pre stavebné povolenie a poverenym
zastupcom objednavatela. Pripadni zmenu v osobe zodpovedného zastupcu
zhotovitela, riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel vopred objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na kazdu potrebnl zmenu
niektorého  z ustanoveni tejto zmluvy anavrhndt' primerané nové riedenie
v zhotovovani diela podla potrieb vyplyvajucich z jeho &innosti, v opacnom pripade
zodpoveda za $kady, ktoré v dasledku nesplnenia tejto povinnosti vznikn(.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe¢it na svojom pracovisku véetky opatrenia
z hfadiska bezpeénosti aochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako i svojich
subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli
vzniknut na majetku zhotovitela a objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za gistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za &istotu a poriadok na viastnych
dodavkach na stavenisku a zodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré wvzniknu
nasledkom jeho &innosti,

Zhotovitel zodpoveda za pracovné urazy a nasledky pracovnych Grazov svaojich
zamestnancov azamestnancov subdodavatelov, ktore spOsobia sebe alebo
pracovnikom objednavatela pri vykonavani diela z dévodov nedodrzania predpisov
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poziarnej ochrany.





















