

STRABAG s.r.o.
BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

Č. zmluvy zhotoviteľa 2012/HB/01/014

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Nemšová
Zastúpené: ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Bankové spojenie: Ing. František Bagin, primátor
číslo účtu: VUB, a.s., pobočka Trenčín
IČO: 25124-202/0200
DIČ: 00311812
Tel.: 2021079797
Fax: 032 / 6509 611
032 / 6598 427

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

So sídlom: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel s.r.o., vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti
Ing. Jarmila Považanová – konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

p. Jozef Kollár – vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza
p. Juraj Vojtíšek – vedúci OTÚ oblasti JUH
Ing. Pavel Blažej – riaditeľ oblasti JUH
Ing. Dušan Stano – ekonóm oblasti JUH

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

p. Jozef Kollár – vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza
Ing. Pavel Blažej – riaditeľ oblasti JUH

bankové spojenie: UniCredit Bank
číslo účtu: 1423110003/1111
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Telefón: 032/6491 638
Fax: 032/6491 637
E-mail: juraj.vojtisek@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o.

Brnianska 2
911 05 Trenčín

(ďalej len „zhotoviteľ“)

8

čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita Šidlíkové“ v rozsahu podľa projektu stavby „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita Šidlíkové“, ktorý vypracoval ing. Dušan Duvač – PRODOS, Karpatská 1, 914 41 Nemšová v decembri 2011, zákazkové číslo: 01*12-2011/020-00, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita Šidlíkové“.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podľa projektu stavby „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita Šidlíkové“, ktorý vypracoval ing. Dušan Duvač – PRODOS, Karpatská 1, 914 41 Nemšová v decembri 2011, zákazkové číslo: 01*12-2011/020-00, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita Šidlíkové“, ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/2/2012, sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita Šidlíkové“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. VO/PZ/2/2012.

čl. III.
Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
Začatie prác:	Do 5 dní od odovzdania staveniska
Kompletné ukončenie prác:	Najneskôr do 60 dní od odovzdania staveniska Predpoklad odovzdania staveniska – 04/2013

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektom stavby.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začať rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinенých prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľa v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH	21 189,65 Euro
DPH 20 %	4 237,93 Euro
Cena s DPH	25 427,58 Euro

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ a projektovej dokumentácie. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 1)
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
- a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - c) dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky,
 - d) dodanie jedného vyhotovenia projektu skutočného vyhotovenia stavby,
 - e) dodanie porealizačného zamerania stavby 3x v digitálnej forme vo formáte *.pdf a *.dwg a 3x v papierovej forme.

čl. V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po ukončení a odovzdaní diela.
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať

práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

4. Faktúra je splatná do 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, ktoré zhotoviteľovi uhradí do 30 dní po odstránení všetkých prípadných závad a nedorobkov. Podkladom je zápis o kompletnom odstránení všetkých prípadných závad a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.

čl. VI.

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odobzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzjomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odobzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odobzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odobzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odobzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odobzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odobzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

8

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia väd, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

čl. X.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

8

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky ostatné právne predpisy Slovenskej republiky.
2. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť projektovej dokumentácie a výpočtu „výkazu výmer“ na základe predloženej projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy a zistené nedostatky projektu alebo odchýlky vo „výkaze výmer“ od projektu ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky – do ceny uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa - verejného obstarávateľa. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je povinný ich vykonať na svoje náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo „výkaze výmer“ nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tie položky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale sú súčasťou projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy, budú predmetom rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Na základe tohto rokovania bude (po ich odsúhlasení obomi stranami) o tieto položky dodatkom primerane upravená cena za dielo uvedená v čl. IV tejto zmluvy, príp. budú predmetom samostatnej zmluvy. Cena za tieto položky sa nesmie odlišovať od priemerných bežných cien na trhu. Položky, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách výkazu výmer.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto zmluvu o dielo v prípade, že ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy nenávratného finančného príspevku poskytnutého z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader a finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte Mesta Nemšová na predmetnú stavbu.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom príspevku a objednávateľom (konečným prijímateľom), a to oprávnenými osobami (či už objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom príspevku a objednávateľom) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
 - a) Mesto Nemšová zverejní na webovom sídle obce, alebo
 - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení).
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nemšová vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.

6

6. Zhotoviteľ súhlasí, že v prípade, ak objednávateľ nebude mať zmluvne zabezpečené finančné prostriedky na zhotovenie predmetu zmluvy z NFP poskytnutého z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os Leader, z iných externých finančných zdrojov alebo z rozpočtových prostriedkov Mesta Nemšová do konca roku 2014, predmet zmluvy sa nebude realizovať a účinnosť tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2014.
7. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľa obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
9. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Nemšovej, dňa 06.12.2012


Objednávateľ:




Ing. František Bagin
Primátor mesta

V Trenčíne, dňa 4.10.2012

Zhotoviteľ:



Ing. Dušan Štano
ekonóm oblasti JUH
na základe plnej moci



Juraj Vojtíšek
vedúci OTÚ oblasti JUH
na základe plnej moci



Návrh ZOD 2012/HB/01/014 overil: Ing. Siekel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Nemšová, Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.08.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 21 189,65	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 21 189,65	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">D Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">21 189,65</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20,0 % 21 189,65 DPH</td> <td style="text-align: right;">4 237,93</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>% DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">25 427,58</td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">E Prípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kľzáva doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady			23	Súčet 7, 12, 19-22	21 189,65	24	20,0 % 21 189,65 DPH	4 237,93	25	% DPH		26	Cena s DPH (r. 23-25)	25 427,58	E Prípočty a odpočty			27	Dodávky objednávateľa	0,00	28	Kľzáva doložka	0,00	29	Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																													
23	Súčet 7, 12, 19-22	21 189,65																											
24	20,0 % 21 189,65 DPH	4 237,93																											
25	% DPH																												
26	Cena s DPH (r. 23-25)	25 427,58																											
E Prípočty a odpočty																													
27	Dodávky objednávateľa	0,00																											
28	Kľzáva doložka	0,00																											
29	Zvýhodnenie + -	0,00																											

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

STRABAG

Stavba: Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Nemšová, Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Dátum: 13.08.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

SO 200 - Terénne úpravy pre cyklotrasu - mlynský náhon

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Komunikácie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

SO 201 - Terénne úpravy pre cyklotrasu - hrádza

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Komunikácie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Celkom

21 189,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová
 Názov objektu SO 200 - Terénne úpravy pre cyklotrasu - mlynský náhon
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Nemšová, Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
 Projektant
 Zhotoviteľ STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa 13.08.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	12 783,37	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		12 783,37	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant*						D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			12 783,37	
Objednávateľ						24 20,0 %			12 783,37 DPH	2 556,67
						25 %			DPH	
						26 Cena s DPH (r. 23-25)			15 340,04	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ						27 Dodávky objednávateľa			0,00	
						28 Kľzavá doložka			0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka			29 Zvýhodnenie + -			0,00	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová - lokalita Šidlíkové, p.č. 4670, 1894/16

Objekt: SO 200 - Terénne úpravy pre cyklotrasu - mlynský náhon

Časť:

JKSO: 822 29

Dátum: 13.8.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

12 783,37

1

Zemné práce

1	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2			
---	-----	-----------	--	----	--	--	--

5

Komunikácie

2	221	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 80 mm	m2			
3	221	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 50 mm	m2			
4	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrný (ABJ) hr. 40 mm	m2			

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t			
---	-----	-----------	--	---	--	--	--

Celkom

12 783,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová
 Názov objektu SO 201 - Terénne úpravy pre cyklotrasu - hrádza
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO DiČ

Objednávateľ Mesto Nemšová, Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
 Projektant
 Zhotoviteľ STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Rozpočet číslo Spracoval
 13.08.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 406,28	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 406,28	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	8 406,28	
Objednávateľ						24	20,0 % 8 406,28 DPH	1 681,26	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	% DPH		
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 087,54	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy			
						27	Dodávky objednávateľa	0,00	
						28	Kľzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnenie + -	0,00	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová - lokalita Šidlikové, p.č. 4670, 1894/16

Objekt: SO 201 - Terénne úpravy pre cyklotrasu - hrádza

Časť:

JKSO: 822 29

Dátum: 13.8.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

8 406,28

1

Zemné práce

1	001	111101101	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	1		
2	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1		

5

Komunikácie

3	221	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 80 mm	m2	1		
4	221	569211111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 50 mm	m2	1		
5	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrný (ABJ) hr. 40mm	m2	1		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1		
---	-----	-----------	--	---	---	--	--

Celkom

8 406,28