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B.   Súhrnná   technická správa



1. Všeobecné údaje

1.1 Úvod

Rekonštrukciu MK Sládkovičovej v Nemšovej rieši SO 200 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmetom tohto SO 200 je  riešiť komplexnú úpravu uvedenej komunikácie a tým zlepšiť podmienky bývania v danej lokalite ako aj zlepšiť prístup a príjazd do priestorov KC.
Tangované územie sa nachádza v k.ú. Mesta Nemšová – viď časť C. 1 – Mapa oblasti.

1.2 Účel riešenia

Účelom riešenia SO 200  je kompletne zrekonštruovať uvedenú komunikáciu zabezpečiť vyhovujúce životné podmienky v lokalite.
Trasa prístupovej komunikácie na parcelách č. – 799, 798, 2476, 814/2, 825/5, 825/12, 824/4. Ide  o parcely patriace Mestu Nemšová.

1.3 Charakteristika územia 

Stavba sa nachádza v intraviláne Mesta Nemšová – viď prílohu C1.
Prístup na stavenisko je riešený po jestvujúcich obslužných komunikáciách Mesta Nemšová, konkrétne prístup na stavenisko je zabezpečený z MK SNP – cesta č.1869 ( III/057053).

2.		Funkčné a technické riešenie :

Z hľadiska funkčného riešenia ide o zabezpečenie jediného prístupu k jestvujúcim rodinným domom, detto k amfiteátru kultúrneho centra.Ide o klasickú rekonštrukciu účelovej komunikácie.

Poznámka :

Základná infraštruktúra (kanalizácia, vodovod, prípojka NN, plynovod ) , sú už položené a nie sú predmetom tejto dokumentácie.


2.1 Funkčné riešenie :

Z hľadiska funkčnosti je  stavba rozdelená na tri objekty a to :

SO 200  - Rekonštrukcia miestnej komunikácie, 
SO 201 – Oprava parkoviska – vegetačný kryt
SO 202 – Oprava parkoviska – asfaltový  kryt

Uvedené dva objekty sú súčasťou stavby a teda aj SO 200, roypočtovo sa oddeľujú a riešené sú samostatne z hradiska možného financovania v neskoršom období.


2.2 Technické riešenie :

2.2.1 Smerové a výškové riešenie SO 200 : 

Smerové a výškové riešenie SO 200  je vlastne dané smerovým a šírkovým vedením 
jestvujúcej komunikácie ako aj stavom tangovaného územia.

Výškové riešenie zohľadňuje priebeh jestvujúceho terénu vo vzťahu na zabezpečenie odvodnenia komunikácie, pozdĺžne sklony komunikácie sú navrhované ako sklony vynútené a sú v min. hodnotách – viď pozdĺžny profil.

2.2.2 Šírkové usporiadanie  SO 200  :

Šírkové usporiadanie komunikácie vychádza zo samotnej šírky jestvujúcej komunikácie a má hodnotu š = 4,50 m, až na konci úseku sa šírka mení vzhľadom na polohu súkromnej parcely.

Jestvujúca komunikácia je obojsmerná, jednopruhová a slepá, nové riešenie rekonštrukcie komunikácie danosti zohľadňuje.

2.2.3 Navrhované  technické riešenie rekonštrukcie uvedenej  komunikácie :

Návrh rekonštrukciu komunikácie mal  vplyv aj vykonaný  prieskum podkladov jestvujúcej komunikácie kde boli realizované 4 vrty sa nasledovným výsledkom :

Vrt č. 1 – vzorka č. 1 : 
· 160 mm AB
· Makadam nezastenej hrúbky
Vrt č. 2 – vzorka č. 2 : 
· 100 mm AB
· Nasleduje makadam a hlina, premiešané

Vrt.č. 3 – vzorka č. 3 :
· 30 mm AB, 
· 150mm slabý rozpadavý betón, možno KSC, hlina, štrkodrva

Vrt č. 4 – vzorka č. 4 : 
· 60 mm AB
· Štrkodrva, hlina




2.2.3.1   Návrh na postupnú realizáciu SO 200 , SO 201 a SO 202 :

Na základe získaných vzorek sa uvažuje sa nasledovným postupom prác  - 
Z uvedeného stavu a skutočností je potrebné zabezpečiť realizáciu SO 200 nasledovne :
Od začiatku úseku v napojení na MK SNP teda km 0,000 00 až po km 0,079 15 sa na jestvujúci koberec položia vrstvy v nasledovnom zložení :

· asfaltobetón  AC 11 50/70 II 												 		        	40 mm
· spojovací postrek 0,50kg/m2
· asfaltobetón  AC 16 50/70 II                                                      priemer 28-73 mm


V jestvujúcom asfalte sa budú realizovať práce výrezom jestvujúceho asfaltu za účelom osadenie cestných obrubníkov aby bolo možné položiť krycí asfalt – viď priečne profily a vzorové priečne profily. Na olemovanie komunikácie budú použité cestné obrubníky 100*20*10 osadené do betónového lôžka. 
 
Od km 0,079 15 sa bude realizovať kompletná výmena podložia vrátane odstránenia jestvujúcich krytov, vytvorí sa úplne nová konštrukcia vozovky až po KÚ v km 0,172 45.

Navrhovaná skladba konštrukcie vozovky v danom úseku :

· asfaltobetón                                      AC 11 50/70 II 									 40 mm
· spojovací postrek 0,50kg/m2
· asfaltobetón                                      AC 16 50/70 II                                      	70 mm
· spojovací postrek 0,50kg/m2
· kamenivo spevnené cementom		CBGM C 8/10									   150 mm 
-	podklad z recyklátu						RE													   200 mm
Spolu																									   460 mm																															
Komunikácia má š = 4500 mm, je obojsmerná, jednopruhová. Technické riešenie rekonštrukcie komunikácie umožňuje aj stretávanie väčších vozidel, vyhnúť sa môžu na zeleň. Komunikácia má dĺžku l = 172,45 m.
Súčasťou stavby SO 200 je aj úprava povrchu v nájazde na plochu amfiteátra a plocha pred vstupom do technickej prevádzky KC. Pre vylepšenie vzhľdu pred KC sa rieši aj plocha bývalej žumpy kde sa t.č. nachádzajú odpadové kontejnery. Na návrh investora sa na plochu položí koberec AB a okolo sa vysadia tuje aby sa zamedzilo pohľadu na kontejnery, manipulácia s kontajnermi sa bude realizovať od objektu KC.
Priečny sklon vozovky sa navrhuje v hodnote cc 2%, ide o jednostranný sklon.
Odvodnenie komunikácie je riešené riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky – viď pozdĺžne a priečne profily. Samotné odvodnenie zabezpečujú  typové uličné vpuste ktoré sú zaústené  do jednotnej kanalizácie DN 300. Prípojky sú navrhnuté z PVC rúr DN 200, ide  celkove o 4 typové uličné vpuste. Tri uličné vpuste sú osadené v trase rekonštruovanej komunikácie - viď pozdĺžny profil a situácia, štvrtá vpusť je v začátku úseku, ide o jestvujúcu vpusť, táto sa len vymení a čiastočne preosadí.

Súčasťou stavby sú aj opravy parkovísk a realizácia bude nasledovná : 

SO 201 – Oprava parkoviska – vegetačný kryt 
– ide o opravu jestvujúcej parkovacj plochy za účelom vytvorenia lepších technických podmienok pre parkovanie vozidel so zámerom vytvárať zelené parkovacie plochy. Ide o zlepšenie technických parametrov parkoviska s tým že sa vytvorí plocha parkoviska z vegetačních panelov typu VEGA – U, rozmery 610*405*80mm.

Návrh konštrukcie parkoviska :

-  dlažba VEGA – U panel                                                                           hr.    80 mm     
-  lôžko z kameniva fr. 4/8 mm ŠL                                                               hr.   50 mm	
-  podklad z vibrovanej  štrkodrvy                  ŠD                                        hr.  150 mm	
- podsyp z recyklátu                                        RE                                        hr.  150 mm	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
konštrukcia spolu                                                                                         hr.   430 mm                                               				
Otvory v dlažbe sa vyplnia  so štrkom fr. Min 2 – 5 mm.
Tvárnice budú opreté do parkových obrubníkov 100*20*10,cm osadených do lôžka z betónu tr. II.


Zemné práce budú realizované v hor. tr. 3 v odkope pre spodnú stavbu ciest, odvoz  prebytočného výkopku do 8 km na skládku Luštek.

Parkovisko bude olemované cestným obrubníkom ABO  1000/200/100 mm.

SO 202 – Oprava parkoviska – asfaltový kryt 
– ide o opravu jestvujúceho parkoviska s povrchom z betónu so značne narušeným povrchom  a poškozeným nájazdom. Jestvujúce parkovisko sa obrúbi cestnými obrubníkmi, detto SO 201, vykonajú sa dobetonávky a na očistený povrch sa položí koberec s asfaltobetónu AC 11 hr. 40 mm.
Rozšírené časti parkoviska sa upravia odkopom v hor. tr. 3, odkop do  hĺbky 350 mm pre založenie podsypu  zo štrkopiesku v hr. 150 mm na ktorý sa potom položí betónová doska v hr. 200 mm.
Na záver stavebných prác sa na danú plochu položí asfaltobetón AC 11 50/70 v hr. 40 mm.

2.4	Doplňujúce konštrukcie :

Komunikácie sú lemované cestnými obrubníkmi  – viď vzorové priečne profily, nárazová výška 30 mm – ide o zachytenie  povrchovej vody a jej odvedenie do typovej uličnej vpuste.

Na druhej strane sú obrubníky osadené na úroveň asfaltu.


2.5	Dopravné značenie :

Prenosné dopravné značenie : 

Bude potrebné pri prácach v styku s cestou č. 1869, kedy sa budú osádzať obrubníky a čiastočne sa bude realizovať aj úprava chodníkov, zriadenie nábehov ako aj celková výšková úprava napojení na cestu č.1869.

Na zabezpečenie pracoviska sa použijú nasledovné PDZ :

Platí pre smer   Nemšová - H. Srnie : 

na jednom stĺpiku sa osadia DZ č. A 19 – Práca na ceste, B 29a – Zákaz predchádzania, na druhom stĺpiku sa osadia DZ č. A 4c – Zúžená vozovka zľava, B 31a –  max. dovolená rýchlosť – 30 km/hod.

Platnosť PDZ bude ukončená DZ č. B 39 – Koniec viacerých zákazov.

Platí pre smer  H. Srnie  - Nemšová : 

Z protismeru sa osadia uvedené DZ detto, ale DZ č. A 4c bude nahradená DZ č. A 4b - Zúžená vozovka zprava.

Samotný pracovný priestor sa smerovacími doskami Z 4a, kde na prvej bude osadená DZ č. C 6b – prikázaný smer jazdy - obchádzanie vľavo.

Záver :

Navrhnuté prenosné zvislé DZ bude konštrukčne vyhotovené z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou reflexnou fóliou, osadené na červeno-bielych stĺpikoch. Dopravné značky budú základných rozmerov ( STN 01 8020 ) v tvaroch podľa vyhlášky č. 9/2009 Z.z.

Pri vlastnom zabezpečení pracoviska je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá :

-	Dopravné značky a dopravné zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len 
     bezprostredne pred začatím prác. Ak to nie je možné dodržať, musí byť ich platnosť dočasne  
     zrušená prekrytím.
-	Prenosné dočasné DZ sa musia odstrániť ihneď, ako sa práce ukončili a PDZ stratilo svoje opodstatnenie. 
-	Až do definitívnej spätnej úpravy dotknutej komunikácie bude rozkopávka vyznačená na okraji cestného telesa kombináciou DZ č. A 5 – Nerovnosť vozovky a B 31a –  max. dovolená rýchlosť – 30 km/hod.
-	Správca poškodenej IS je povinný udržiavať rozkopávku v prejazdnom stave a to sústavným dosýpaním štrkodrviny až do doby trvalej úpravy krytu komunikácie.
-	Pracovné stroje a pracovné vozidlá používané na výkon prác na pracovisku musia byť vybavené bezpečnostným označením.
-	Na uvedené pracovisko musí byť vydané povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
-	Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v priestore pracoviska na komunikácii  chráneného iba pozdĺžnou uzáverou, sú povinní nosiť výstražné oblečenie zodpovedajúce príslušným predpisom.

-	Návrh PDZ a jeho umiestnenie je potrebné odsúhlasiť  na ORPZ SR – DI Trenčín a DZ určiť na Obvodnom úrade CD a PK v Trenčíne ( cesta III/50753 ) a na Mestskom úrade Nemšová.
-	Na uvedené pracovisko musí byť vydané povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.




Trvalé dopravné značenie :  ponechané jestvujúce.



6.  Plán  organizácie  výstavby:
Plochy zariadenia staveniska a skládok:
Na charakter prác nie je potrebné  zriaďovať samostatné zariadenie staveniska . 
Objekt MGZS :
Neuvažujú sa.

Predpokladaný postup výstavby :

Výstavba  sa bude prevádzať klasickou technológiou za použitia dostupnej mechanizácie na pokládku a zhutnenie  dláždených vrstiev, zemnej pláne a nestmelených vrstiev  / valec, hutniaca doska/ . Najskôr   sa zrealizujú prípravné  práce -  vytýčenie objektu.
Následne sa zrealizuje hutnenie pláne , pokládky obrubníkov, štrkových vrstiev a zámkovej dlažby . Charakter prác je taký ,že nedochádza  ku kolíziám prác pri dodržaní  technologických  postupov jednotlivých pracovných  činností. 

Prívod vody a energií na stavenisko :

V lokalite z ohľadom na predpokladaný rozsah prác sa predpokladá  minimálna potreba  energie a vody, resp. dovoz  realizovať z mobilných zdrojov dodávateľa. Hygienické zariadenia v blízkych objektoch resp. mobilných zariadení v réžii dodávateľa.
Dopravné trasy a príjazdy na stavenisko :
Príjazdy na stavenisko budú riešené sieťou  prístupových ciest do obce   a  miestnymi komunikáciami.  
Predpokladaný počet  pracovníkov:
Počet pracovníkov  bude podľa nasadenia určený dodávateľom prác.
Na sociálne  účely  budú pracovníci  využívať  mobilné  zariadenia  dodávateľa. 
Pre poskytnutie prvej pomoci  bude na  stavenisku  zriadená lekárnička. Na lekárske účely  bude  slúžiť  zariadenie  v obci prípadne štandardný záchranný  systém v okrese  Bánovce Nad Bebravou.
Vplyv na životné prostredie: 
Aby nedošlo  k narušeniu  životného prostredia  počas  výstavby  je  potrebné zo strany  dodávateľa  dodržať tieto  opatrenia:
· dbať aby  neboli  devastované  plochy  okrem plôch  dotknutých  výstavbou 
· dodržiavať nariadenia   a vyhlášky  o ochrane  ovzdušia, tokov, hlučnosti a prašnosti
·  zamedziť  vstupu  nepovolaným  osobám v miestach  vykonávania prác
· označiť pracovisko nápismi , značením  a v prípade potreby  osvetlením
· vykonávať  čistenie  strojov  pri výjazde  na  verejné  komunikácie
Lehota výstavby:
začatie              podľa upresnenia investora
ukončenie        podľa upresnenia investora 
doba výstavby max  do dvoch  mesiacov od zahájenia prác
Časový postup likvidácie ZS a ukončenia prác:
- kompletné  ukončenie  všetkých  prác   a priebežné odovzdávanie dokladov v požadovanej kvalite 
- dať  okolie  do  požadovaného  stavu
- odstrániť  všetky  prípadné    závady  z výstupnej kontroly
- odovzdať stavbu  a doklady investorovi

2.13  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona   č. 510/2001 Z.z.
Na základe  zák.č.510/2001 Z.z. § 4, ods. 2, písm. b, príloha č. 2  sú stavebné práce také práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania vo výkopoch pri pokladaní  prefabrikátov na prekrytí potoka.
Vypracovanie „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“  zabezpečí podľa § 2, ods. 2 stavebník a obsahuje najmä:
· Stavebník  pred zahájením prác predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa príl.č.1
· Určená  spôsobilá osoba na stavbe:
· koordinuje uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona
· upravuje plán BOZ so zreteľom na zmeny v priebehu prác
· spolupracuje medzi jednotlivými zamestnávateľmi na pracovisku so zreteľom na ochranu zamestnancov
· zabezpečuje vstup na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia služobné povinnosti
· Všeobecné zásady BOZ:
· udržiavať poriadok a čistotu na pracovisku
· voľbu lokality na prácu a komunikácie
· podmienky manipulácie
· technickú údržbu pracovných prostriedkov
· určenie skládok a ich separácia
· uskladňovanie odpadu
· prispôsobenie času určeného na jednotlivé práce podľa skutočného postupu prác
· spolupráca medzi zamestnancami a SZČO
· vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočnených na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti


Bezpečnosť  a ochrana  zdravia  pri práci  riešia : 

· Ústava  SR  
· Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane  zdravia  pri práci  v znení zákona č. 309/2007 Z.z.  od 1.9.2007
· Vyhláška MP SV a R č. 718/2002 Z.z.  na zaistenie BOZP i bezpečnosti  technických  zariadení
· Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Účinnosť od 1.10.1990.
· Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku . Účinnosť od 1.7.2006.
· Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce  účinnosť 1.7.2006 v znení zákona č. 309/2007 Z.z. účinnosť od 1.9.2007.
· Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce  v znení  neskorších  predpisov
· Nariadenie č. 395/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách  na poskytovanie a používanie  osobných ochranných pracovných prostriedkoch, účinnosť od 1.7.2006.
· Nariadenie č. 392/2006 Z.z. o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkoch. Účinnosť dňom 1.7.2006.
· Nariadenie č. 391/2006 Z.z.  vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Účinnosť 1.7.2006.
· Nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci  s bremenami 
· Nariadenie vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci  so zobrazovacími  jednotkami . Účinnosť dňom 1.7.2001. 
· Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci
· Nariadenie č. 161/2002 Z.z. vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  SR č. 391/1999 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 475/2000 Z.z. . Účinnosť od 1.4.2002.
· Nariadenie č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. 
· Nariadenie č. 286/2004 Z.z. vlády SR , ktorým sa ustanovuje zoznam prác  a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľa  pri zamestnaní mladistvých, účinnosť  od 1.5.2004.
· Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z.z.  Účinnosť  od 1.1.2001  je zrušený  zákonom o inšpekcii práce. 
· Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia  ľudí v znení zákona  č. 256/2003 Z.z. účinnosť od 1.8.2003 a zákona č. 578/2003 Z.z. , účinnosť od 1.1.2004.
· Nariadenie  č. 253/2006 Z.z. vlády SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, účinnosť  1.6.2006.
· Nariadenie vlády  SR č. 40/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pred hlukom  a vibráciami s prílohou
· Nariadenie vlády  SR č. 45/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pri práci s chemickými faktormi  s prílohou
· Nariadenie vlády  SR č. 46/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi  faktormi  s prílohou 
· Vyhláška č. 326/2002 Z.z. MZ SR , ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov. Účinnosť od 1.7. 2002 okrem položky č. 2 tabuľky č. 1. k 1.1.2005.
· Príslušné zákony, vyhlášky, STN určené pre BOZP  pre  stroje, zariadenia, prácu a skladovanie .
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